
令和5年8月31日

質　　　問 回　　　答

1

M.2　到達立坑休工時に立坑敷地内に
資機材を仮置きできるでしょうか。で
きない場合は、Ｍ.１立坑敷地内に仮置
きできるでしょうか。

協議によります。

2

本工事は再公告となりましたが、工期
末が令和6年3月29日と変更されおら
ず工期が厳しいと考えます。工期延長
は可能でしょうか。

変更事項は協議によります。
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