
※質疑書に対象の件名を記載の上、メールにて質疑してください。件名が漏れている場合、案件が特定できないため回答できません。

件名

第７６号単価表の削孔長について、礫質土のみの歩掛となっています。
又、砂質土・粘性土の削孔歩掛については別途計上しています。

仮設費については設計書にて計上しています。
又、任意仮設の為、設計変更協議の対象ではありません。

 質 疑 書

木村橋長寿命化工事

【基礎工　小口径杭（高耐力マイクロパイル工）】
第３１号単価表について、高耐力マイクロパイル工法積算資料では「ラフタークレーン賃料２５ｔ
吊、オペレータ付」となっていますが、クローラクレーン４．９ｔ吊での計上でしょうか。

（ 回　答　）(  質 問 事 項  )

第３１号単価表について、施工幅員の確保が困難な為、安全性及び施工性等を考慮し
てクローラクレーン４．９ｔ吊にて計上しています。

特記仕様書記載のとおり、河川管理者と協議の上、非出水期での施工を指示されてい
ます。

【基礎工　小口径杭（高耐力マイクロパイル工）】
第７０号単価表について、削孔材料損耗費 削孔長：０ｍ＜Ｌ≦１０ｍ歩掛となっていますが、削孔
全長１８．３ｍですので、削孔長：１０ｍ≦Ｌ＜２０ｍの歩掛ではないでしょうか。第８８号単価表の
歩掛が変わってきます。

【基礎工　小口径杭（高耐力マイクロパイル工）】
第７６号単価表について、削孔材料損耗費 削孔長：０ｍ＜Ｌ≦１０ｍ歩掛となっていますが、削孔
全長１８．３ｍですので、削孔長：１０ｍ≦Ｌ＜２０ｍの歩掛ではないでしょうか。第８９号単価表の
歩掛が変わってきます。

交通誘導員員数をご教示願います。

橋梁補修工に伴う残土処分について、受入業者判断により残土の土壌分析試験が必要になっ
た場合、設計変更対象でしょうか。

本市監督員と協議の上、決定します。

安全に通行止めにて施工できる人数を計上しています。

第７０号単価表の削孔長について、礫質土のみの歩掛となっています。
又、砂質土・粘性土の削孔歩掛については別途計上しています。

図面番号32/38の増杭機械配置図にプラント設置架台の参考図が乗っていますが、設計書での
計上はありますでしょうか。また、プラント重量確認後の設置に関して設計変更協議対象と考え
てよろしいでしょうか。

図面番号32/38の増杭機械配置図のプラント設置架台について、河川内設置は渇水期前の施
工でも可能でしょうか。又は渇水期に入ってからの施工となりますでしょうか。



工事期間中、当該橋梁橋面部の終日全面通行止めは可能でしょうか。

工事経費について、工種区分は何でみられていますでしょうか。 工種区分は橋梁保全工事です。

本工事では、通行止めでの工事を施工設計しています。
又、実施においては管轄警察署との協議の上、決定します。


