

質疑書

※質疑書に対象の件名を記載の上、メールにて質疑してください。件名が漏れている場合、案件が特定できないため回答できません。

件名	西殿橋詳細設計等委託
----	------------

(質 問 事 項)	(回 答)
設計書-地質調査業務 機械ボーリングの結果によっては解析等調査費など鉛直下方の数量が、設計変更となる場合がありますでしょうか。 また、土質ボーリングの数量をご教示いただけますでしょうか。	ボーリング調査は1箇所の実施になります。 また、土質ボーリングの数量については設計図書の通りとなります。 設計図書の内容から、不測の事由が生じた際は、協議の上設計変更等に対応いたします。
設計書-地質調査業務 運搬費・準備費・安全費の数量、割合(%)をご教示いただけますでしょうか。	必要数量等を計画いただき入札してください。
設計書-土木設計業務 道路詳細設計、一般構造物設計では既設橋の撤去設計が含まれておりませんが、金額変更の増対象または、別途発注の予定でしょうか。	すべて本業務に含めて発注しております。
履行期間について令和6年7月31日となっておりますが、地質調査、橋梁架け替え検討、比較検討によっては工期延長も考慮していただけますでしょうか。	履行期間内に業務を完了していただく必要があります。ただし、受注者のその責に帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができます。
箱型函渠の設計において現場状況を勘案したところ、軟弱地盤の可能性が非常に高いと考えられます。 軟弱地盤対策として設計変更、金額の増対象となりますでしょうか。	すべて本業務に含めて発注しております。