平成26年度下水道築造工事(原田中央幹線・その2)
積算処分地一覧の訂正

平成 26 年 6 月 11 日

平成26年度下水道築造工事(原田中央幹線・その2)積算処分地一覧に誤りがありましたので、下記の通り訂正します。

記

【誤】

脱水ケーキ

積込工法	昼夜	DID 区間	運搬距離	処分地
10t車運搬 比重 1.6	夜	あり	17.2	(株)丸新(大阪市)

【正】

脱水ケーキ

積込工法	昼夜	DID 区間	運搬距離	処分地
10t車運搬 比重 1.6	昼	あり	17.2	(株)丸新(大阪市)

以上