質疑•回答書

告	示番号	豊中市上下水道局告示第22号	件	名	平成30年度下水道改築工事(7工区 玉井町2丁目外)
No	質疑事項				回 答
1	86号明細書 付帯換気設備 換気設備工におきまして計上され ています日数をご教示願います。			て計上され	積算上、下記の日数を計上しています。 86号明細書(付帯換気設備)・・・18.9日
2	87号明細書 付帯水替工 ****昼間****ポンプ運転工と**** 夜間***ポンプ運転工におきまして各々計上されています日数 をご教示願います。				積算上、下記の日数を計上しています。 87号明細書 (*****昼間*****ポンプ運転工)・・・50.7日 (*****夜間*****ポンプ運転工)・・・ 1.0日

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075

FAX 06-6858-7225

E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp