

質疑・回答書

告示番号	豊中市上下水道局告示第24号	件 名	平成30年度下水道築造工事(上野西2丁目)
No	質疑事項		回 答
1	内訳書第1号運搬費を計上されていますが、現場への搬入経路をどのようにお考えですか 明細書第11号の 18号代価表 94号代価表で10t積DTの積算で資材再生砕石・真砂土も大型車の搬入ですが搬入・搬出経路をお教え下さい		○内訳書第1号について 搬入経路は、別紙「施工機械搬入路図」を参考にして下さい。 ○明細書第11号について 積算上は、大型車を計上しております。協議のうえ対応します。
2	明細書第19号円形覆工板開閉工Φ 2000の数量が3回ですが正しいのですか。 明細書第21号に1号マンホール(1種)直壁900×1800とありますが2号マンホールではないですか。		○明細書第19号について 高校敷地内の施工で、道路開放がないため、積算上は3回(3基)としています。 ○明細書第21号について 積算上は、1号マンホール(1種)直壁900×1800を計上しています。協議のうえ対応します。
3	明細書第32号にアスファルト処分工が漏れてないでしょうか 明細書第33号 代価表69号街灯撤去移設工 129号代価表街灯撤去・再設置に電気費が計上されていませんが、支給でしょうか 代価表74号 柵撤去復旧工(敷地内)5箇所 代価表145号に柵材料が計上されていませんが、お教え下さい。		○明細書第32号について 積算上は、未計上です。協議のうえ対応します。 ○明細書第33号について(代価表69号→129号代価表、代価表74号→145号代価表) 学校側との協議結果になるため、積算上は、手間のみを計上しています。協議のうえ対応します。