質疑・回答書

告示番号		件　　名	平成30年度取付管改良工事(No.2)

No	質疑事項	回　　答
1	明細書8号　換気設備φ 250　換気設備工 明細書14号　換気工　換気設備工 上記各明細書の日数をご教示願います。	積算上、下記の日数を計上しています。 明細書8号　換気設備φ 250　換気設備工 : 1.27日 明細書14号　換気工　換気設備工 : 0.19日
2	明細書9号　反転・形成用水替φ 250　潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料φ 250 明細書15号　管きょ更生水替工　潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料φ 250 上記各明細書の日数をご教示願います。	積算上、下記の日数を計上しています。 明細書9号　反転・形成用水替φ 250 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 : 1.27日 止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料φ 250 : 1.27日 明細書15号　管きょ更生水替工 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工 : 0.19日 止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料φ 250 : 0.19日

豊中市総務部契約検査課　TEL　06-6858-2075
FAX　06-6858-7225
E-mail　keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp