
                                        №１／２ 

質 疑 ・ 回 答 書 
平成30年6月25日 

 

発注番号  
開札日 平成30年6月28日 

工 事 名 H30深野北谷川線道路詳細設計業務委託 

質問

番号 質  疑  事  項 回        答 

  
１ 
 
 
 
 
２ 
 
 
 
 
 
３ 
 
 
 
４ 
 
 
 
５ 
 
 
 
 
 
 
６ 
 
 
 
 
 
７ 

 
 遮音壁の構造・設置範囲等の検討は「道路

詳細設計」歩掛り範疇に入っているのでしょ

うか。 
 
 
 添架物についての埋設構造（共同溝？）は

どのようなものを想定しておられますか。

（橋梁部分はどのように想定しておられま

すか） 
 
 
 圧密沈下検討用の既往土質調査等の貸与

資料はありますでしょうか。 
 
 
 谷川中学校プール施設構造図等の貸与資

料ありますでしょうか。 
 
 
 同施設「復旧設計」とは、復旧工事発注用

図面および数量の作成を想定していると考

えてよろしいでしょうか。また歩掛りは「逆

T式擁壁詳細設計」の範疇となるのでしょう

か。 
 
 
 支障物（地下埋設物や架空線等）の防護や

移設のための協議用資料作成と協議が必要

となった場合は設計変更対象となりますで

しょうか。 
 
 
 想定されている関係機関打合せ協議の具

体的な相手先と協議回数を教えてください。 
 
 

 
 道路詳細設計の歩掛りに含まれております。 
 
 
 
 
 共同溝等の埋設構造は想定しておりません。 
 橋梁部には添架を想定しております。 
 
 
 
 
 既往土質調査資料を貸与いたします。 
 
 
 
 プール工事竣工図を貸与いたします。 
 
 
 
 宜しいです。歩掛りは逆T式擁壁詳細設計およ

び道路詳細設計の範疇と考えております。 
 
 
 
 
 
 道路詳細設計に含まれており、設計変更の対象

とは考えておりません。 
 
 
 
 
 協議先は大阪ガス、NTT、関西電力、上下水道

を想定しています。協議回数については目的とす

る業務の完了までのため設定していません。 

                      



                   №２／２ 

質 疑 ・ 回 答 書 
平成３０年６月２２日 

 

発注番号  
入札日 平成   年   月   日 

工 事 名  Ｈ３０深野北谷川線道路詳細設計業務委託 

質問

番号 質  疑  事  項 回        答 

  
８ 
 
 
 
９ 

 
 補強土詳細設計ではスベリ安定計算を行

うと考えてよろしいでしょうか。 
 
 
 U型擁壁詳細設計や補強土詳細設計、箱型

函渠詳細設計については、予備設計は既に行

っていると考えてよろしいでしょうか。 
 
 

 
 宜しいです。 
 
 
 
 宜しいです。 
 
 
 

 


