
令和４年８月12日

質　　　問 回　　　答

1

資機材の人孔内への搬入について

既設人孔開口部がΦ600㎜ですが資機

材の搬入を行うには幅が狭い為、施工
できません。斜壁を撤去し、開口を
900㎜にする必要があると思います
が。御教授ください。

施工方法につきましては、ご検討下さ
い。

2

第8号明細書・第16号明細書
工事中の換気及び湿気対策について
既設人孔内は、大変湿気が多く、鉄筋
の腐食、ﾓﾙﾀﾙの施工等、施工方法及び
品質管理について、大変問題があると
思います。既設人孔周りをフェンスで
囲い、立入禁止処置をし、常時ガード
マンを配置し、蓋を常時開放できる状
態にし、人孔内をブロワーで常時送風
し換気を行う必要があると思います
が、御教授ください。

施工方法につきましては、ご検討下さ
い。

3

RC増厚コンクリート・閉合フレーム
コンクリートについて
閉合フレーム施工の際スラブ底部との
隙間が無い為、コンクリート打設が行
えません。施工方法について御教授く
ださい。

施工方法につきましては、ご検討下さ
い。

4

耐硫酸かモルタルの数量について
閉合フレーム底部は施工対象外です
か、御教授下さい。

施工の対象です。

5

目地ずれ抑制シート工法について
製品についての詳細を御教授下さい。

公益財団法人日本下水道新技術機構の
建設技術審査証明を取得している、マ
ンホール目地部耐震化工法を参考に積
算をしておりますので、そちらをご参
照下さい。

（e-mailアドレス）　sui01@city.kadoma.osaka.jp

電話06（690３）３１３１

門真市環境水道部経営総務課

門真市上下水道事業発注の入札に係る質問・回答書

件　名　　　令和4年度特殊人孔耐震化工事（1）

回
答


