
質疑・回答書

告示番号 187 件　　　　名 利倉橋架替工事（仮設工）

質疑事項No 回　　　　答

ヒロセ(株)　大阪本店　06-6203-8106
丸藤シートパイル　03-3639-7658

(株)IHIインフラ建設　関西支店　06-6631-0411
による運搬費を含めた見積額を採用しています。

5

　運搬費　重機運搬150t吊ｸﾛｰﾗ—　左岸既設上部工撤去（代価表
第130号）　重建設機械分解組立輸送（代価表　第243号）につい
て、ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ（作業料金）には燃料費は含まれておられるので
しょうか。含まれておられる場合、日当りの数量をご教示願いま
す。また、含まれていない場合、変更対象と考えてよろしいでしょう
か。ご教示願います。

燃料費は見込んでおりません。
協議事項とします。

豊中市総務部契約検査課　TEL　06-6858-2075・2076
　　　　　　　　　　　　　　　 　　FAX　06-6858-7225
　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail　keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp
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4
　運搬費　鋼矢板運搬（代価表　第128号）　について、現地取卸
費は、契約後変更する為、見込まれていないものと考えてよろしい
でしょうか。ご教示願います。

　運搬費　鋼矢板運搬（代価表　第125号）について、見込まれて
おられる運搬距離をご教示願います。

　運搬費　仮橋上部工運搬（代価表　第126号）について、見込ま
れておられる運搬距離をご教示願います。

片道分の運搬費及び基地積込費を計上しています。
　運搬費　鋼矢板運搬（代価表　第125号）　について、現地取卸
費は、契約後変更する為、見込まれていないものと考えてよろしい
でしょうか。ご教示願います。
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片道分の運搬費及び基地積込費を計上しています。

6

　運搬費　重機運搬150t吊ｸﾛｰﾗ—　左岸既設上部工撤去（代価表
第130号）　重建設機械分解組立輸送（代価表　第243号）につい
て、分解組立で使用するｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ（作業料金）150t吊の分解組
立輸送費は契約後変更するものと考えてよろしいでしょうか。ご教
示願います。

そのように考えてください。

ヒロセ(株)　大阪本店　06-6203-8106
丸藤シートパイル　03-3639-7658

(株)IHIインフラ建設　関西支店　06-6631-0411
による運搬費を含めた見積額を採用しています。



187 件　　　　名 利倉橋架替工事（仮設工）

No 質疑事項 回　　　　答

イメージアップ経費は見込まれているのでしょうか？ イメージアップ経費は見込んでいません。

8

　運搬費　重機運搬100t吊ｸﾛｰﾗ—　左岸既設上部工撤去（代価表
第130号）　重建設機械分解組立輸送（代価表　第243号）につい
て、分解組立で使用するｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ（作業料金）100t吊の分解組
立輸送費は契約後変更するものと考えてよろしいでしょうか。ご教
示願います。

告示番号

10
　事業損失防止施設費　打合せ協議、現地踏査、事前調査、事後
調査及び、算定について、見込まれておられる一般管理費率をご
教示願います。

大阪府建設工事積算基準別冊（工事委託業務参考歩掛）
工損調査積算基準に基づき積算しています。

豊中市総務部契約検査課　TEL　06-6858-2075・2076
　　　　　　　　　　　　　　　 　　FAX　06-6858-7225
　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail　keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp
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質疑・回答書

9
　準備費　準備費に含まれる処分費　剪定枝等処分料（内訳書
第5号）について、見込まれておられる2tダンプトラック1台当りの
積込み量（t/台）をご教示願います。

豊中市伊丹市クリーンランドの持込処分費を計上
しており、2ｔダンプ1台当り約1ｔの運搬が可能としております。

7

　運搬費　重機運搬100t吊ｸﾛｰﾗ—　右岸既設上部工撤去（代価表
第131号）　重建設機械分解組立輸送（代価表　第244号）につい
て、ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ（作業料金）には燃料費は含まれておられるので
しょうか。含まれておられる場合、日当りの数量をご教示願いま
す。また、含まれていない場合、変更対象と考えてよろしいでしょう
か。ご教示願います。

燃料費は見込んでおりません。
協議事項とします。

そのように考えてください。


