

質疑・回答書

告示番号		件 名	(仮称)北校、(仮称)南部コラボセンター-建設工事に伴う家屋事前調査委託
No	質疑事項	回 答	
1	工期の延長は、検討して頂けるのでしょうか。	原則、工期の延長はありません。	
2	意向調査が含まれているようですが、全ての件数に調査要否を確認すると1か月程かかると思います。その後調査が不要となった場合の聞取り費用は、どのようになりますか。	調査実施の意向確認により、調査不要となった場合は、調査費用のみ設計変更の対象とし減額としますが、聞取り費用については、減額の対象外とします。	

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp