

別紙B

品名	設計単価
窒素置換 置換容積1150m ³ 回数:4回	3,240,000
アスベスト除去工事(石綿処理工事)	1,330,000
特別管理産業廃棄物 処分	80,000
特別管理産業廃棄物 運搬	150,000