

質疑・回答書

告示番号	231	件 名	豊中市立東豊台小学校トイレ内装改修工事
No	質疑事項		回 答
1	A-7、12 解体工事と石綿含有建材除去工事は協議の上決定、研り作業は土曜日と記載されております。解体工事は夏休み期間中と記載されておりましたが概ねの日程ご指示願います。毎週土曜日と考えるのでしょうか。		解体工事時期は夏季休暇期間及び毎週土曜日を予定しています。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp