

質疑・回答書

告示番号	件名	市立豊中病院消防設備改修工事
No	質疑事項	回答
1	使用材料の納期が間に合わない可能性があります。その際は納期の延長が可能でしょうか。	今回の工事については工期内設置完了を原則とします。しかしながら今後の社会状況の変化により、必要不可欠な場合は工期延長を検討いたします。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
FAX 06-6858-7225
E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp