
金抜き設計書　代価表84号、86号、88号、90号、92号
配管設備工 設置+撤去において、注入設備から立坑上までの
延長は計上されていないと考えて宜しいでしょうか。計上されて
いる場合は、延長をご教示ください。

金抜き設計書　代価表84号、86号、88号、90号、92号
トンネル坑内作業が発生するため、トンネル世話役、トンネル
特殊工、トンネル作業員の計上が必要と考えますが、代価表に
記載がありません。トンネル坑内作業についても、土木一般世
話役、配管工、普通作業員として積算されているのでしょうか。
ご教示ください。

金抜き設計書　代価表529号
鉄骨工の代価表はマイナスの金額になると推定されますが、そ
の場合の諸雑費(調整金)はマイナス金額、プラス金額のどちら
で調整されているのでしょうか。ご教示ください。

質疑事項 回　　　　答

豊中市総務部契約検査課　TEL　06-6858-2075
　　　　　　　　　　　　　　　 　　FAX　06-6858-7225
　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail　keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

注入設備から立坑上までの延長は20mを計上しています。

No

トンネル坑内作業について、積算計上していません。

代価表第529号の価格がプラスであれば、諸雑費はプラス金額となりま
す。
代価表第529号の価格がマイナスであれば、諸雑費はマイナス金額となり
ます。

質疑・回答書

告示番号 豊中市上下水道局告示第１０４号 件　　　　名 令和5年度下水道築造工事（新免幹線）


