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【K型セグメントの軸方向挿入に伴う費用増加について】
K型セグメントを軸方向挿入で施工する場合、半径方向挿入の
場合に比べシールドマシンの機長が長くなります。
そのため、スキンプレートの機長増分の費用に加え、シールド
ジャッキ・中折ジャッキストローク長やエレクタースライド量等も
検討の上、変更する必要があります。
上記については、設計変更協議の対象と考えてよろしいでしょ
うか。
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【2交替労務単価について】
下水道用設計標準歩掛表に記載の「平均単価=P+0.09375Pr」
で算出された単価の丸め方法を御教示下さい。

10円止め四捨五入です。
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【坑外作業工　第25～34号代価表】
普通作業員の1日当り標準編成人員について、添加材を注入
する場合の4.0人と考えてよろしいでしょうか。

ご質問のとおりです。
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K型セグメントは半径向き挿入として、シールドマシンの設計をしていま
す。
施工時においては、受注者にて施工方法を選択・検討し、施工計画を立
て、発注者に承諾を得た上で施工していただきます。
異なる挿入条件での施工をした場合については、設計変更協議の対象と
致しません。

【【K型セグメントの軸方向挿入に伴う費用増加について】
K型セグメントを軸方向挿入で施工する場合、半径方向挿入の
場合に比べシールドマシンの機長が長くなります。
そのため、急曲線部において、縮径セグメント等の検討が必要
になる可能性がございます。
シールド機長増による急曲線対応に伴う費用増加（セグメント
費用、裏込め注入費用等）について、設計変更協議の対象と考
えてよろしいでしょうか。

K型セグメントは半径向き挿入として、シールドマシンの設計をしていま
す。
施工時においては、受注者にて施工方法を選択・検討し、施工計画を立
て、発注者に承諾を得た上で施工していただきます。
異なる挿入条件での施工をした場合については、設計変更協議の対象と
致しません。
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【一次覆工機械器具損料　第35号代価表】
昼夜間の2方施工となりますが、通常の作業形態が2交替制と
なっていない機械損料について、交替補正を行われているか
御教示下さい。
また、交替補正を行っている場合、対象となる損料および補正
単価の丸め方法を御教示下さい。

交替補正は行っておりません。

9

【H形鋼賃料　第66～68号代価表】
H形鋼賃料について、修理費及び損耗費の取扱いについて、
下記のどれで積算されているか御教示下さい。
　①整備費を計上
　②修理・損耗費（補助工法：無）を計上
　③修理・損耗費（補助工法：有）を計上

①整備費を計上しています。
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【床材設置工　第64号代価表】
縞鋼板について、スクラップとすることを前提とし、材料費の
80％を計上されていると考えてよろしいでしょうか。

ご質問のとおりです。
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【H形鋼賃料　第55号代価表】
H形鋼賃料について、修理費及び損耗費の取扱いについて、
下記のどれで積算されているか御教示下さい。
　①整備費を計上
　②修理・損耗費（補助工法：無）を計上
　③修理・損耗費（補助工法：有）を計上

①整備費を計上しています。

7

【H形鋼賃料　第61号代価表】
H形鋼賃料について、修理費及び損耗費の取扱いについて、
下記のどれで積算されているか御教示下さい。
　①整備費を計上
　②修理・損耗費（補助工法：無）を計上
　③修理・損耗費（補助工法：有）を計上

①整備費を計上しています。
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【配管設備工について】
配管設備の撤去は二次覆工の歩掛に含まれますが、本工事で
は、二次覆工一体型RCセグメントを使用するため、二次覆工が
計上されておりません。
そのため、配管設備の撤去費用が計上されていないと思われ
ますが、設計変更協議の対象と考えてよろしいでしょうか。

必要と判断されれば、設計変更協議の対象とします。
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【通信配線設備設置撤去工　第97号代価表】
単独ボタン電話機は損料として物価資料掲載単価の1/3を、ボ
タン電話用ケーブルは損料として物価資料掲載単価の1/2を計
上されていると考えてよろしいでしょうか。 ご質問のとおりです。

11

【送気管 ビニール風管　第95号代価表】
3回使いの損料単価について丸め方法を御教示下さい。

３回使いの損料単価は丸めておりません。

13

【再生土　第141号代価表】
「投棄料　砂質土」について、地山単価を計上されていると考え
てよろしいでしょうか。

ご質問のとおりです。
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【管削進工　第37号明細書】
「メタルクラウン　粘性土　呼び径1350」について、備考欄には
「R05推進基礎価格表（建）P.226」と記載がございますが、メタ
ルクラウンはP228に掲載されています。
2022年版はP226に掲載がございますが、本工事の採用単価は
2023年版と考えてよろしいでしょうか。

本工事の採用単価は2023年版です。
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【流動化処理土直接投入打設　第319号代価表】
ソイルモルタル（流動化処理土）について、備考欄に「R5府資材
調査単価表 P52」と記載がございますが、該当ページには掲載
がなくP57に掲載されています。
現在、大阪府HPからはR5.10.13正誤表反映版が公表されてい
ますが、単価は「15,200円/m3」でよろしいでしょうか。

ご質問のとおりです。

【軽量金属支保賃料　第277・278・305・306号代価表】
金抜き設計書に「諸雑費　一式」の計上がございませんが、単
位数量当りの合計金額に対する有効4桁の丸めは計上されて
いないと考えてよろしいでしょうか。 ご質問のとおりです。
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【仮壁ﾘﾝｸﾞ撤去工　第317号代価表】
第317号代価表で計上されている、ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(排対1次)の第16
号代価表の損料単価ですが、（13）欄の運転日換算値損料を
計上すると公表単価「367，100円/ﾘﾝｸﾞ」と合致します。
金抜き設計書では、該当損料単価について供用日となってい
ますが、供用日換算値損料ではなく運転日換算値損料で計上
されているのではないでしょうか。

ご質問のとおり、運転日換算値損料を計上しています。
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19

【トラック損料（注入時）　第360号代価表】
「トラック　クレーン装置付」および「トラック　普通型」は、建設機
械等損料算定表の11欄損料単価が計上されていると考えてよ
ろしいでしょうか。 ご質問のとおりです。
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【不陸整正工（小規模施工）　第373号・374号代価表】
タンパ締固めが0.16m3計上されていますが、「大阪府下水道設
計指針 Ⅰ-3-4」ではタンパ運転が0.16日計上されています。
タンパ締固めの計上でよろしいのでしょうか。また、タンパ締固
めの場合、数量が異なるのではないでしょうか。

令和5年度版国土交通省土木工事標準積算基準書P.Ⅱ-1-③-14に記載
の埋戻工におけるタンパ締固めにより積算を行ってください。
数量は設計書に記載のとおりです。

18

【ケーシング溶接工　第331号代価表】
金抜き設計書に「諸雑費　一式」の計上がございませんが、単
位数量当りの合計金額に対する有効4桁の丸めは計上されて
いないと考えてよろしいでしょうか。 ご質問のとおりです。
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【モルタル練　第438・第515号代価表】
モルタル練のセメント材料が「モルタル（高炉）　配合1：3」また
は「モルタル（高炉）　配合1：2」と記載がございますが、ｍ3当り
のモルタル単価を計上されていると考えてよろしいでしょうか。
また、その場合、基準地区単価はセメントの㎏単価となるため、
モルタルのｍ3単価を㎏単価に換算する際の、換算係数を御教
示下さい。

ｍ3当りのモルタル単価を計上しています。換算係数は1です。

21

【基礎ﾌﾞﾛｯｸ,鋼管基礎　第391・394号代価表】
コンクリート基礎について、備考欄に「R5府資材調査単価表
P2,3」と記載がございますが、該当ページには掲載がなくP6に
掲載されています。
現在、大阪府HPからはR5.10.13正誤表反映版が公表されてい
ますが、単価は下記の通りでよろしいでしょうか。
　・250*250*450　1，120円/m3
　・250*250*500　1，240円/m3
　・350*350*600　3，410円/m3

ご質問のとおりです。
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【防球フェンス　第399・400号代価表】
金抜き設計書に「諸雑費　一式」の計上がございませんが、単
位数量当りの合計金額に対する有効4桁の丸めは計上されて
いないと考えてよろしいでしょうか。 ご質問のとおりです。
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20

【不陸整正工（小規模施工）　第373号・374号代価表】
タンパ締固めが0.16m3計上されていますが、「大阪府下水道設
計指針 Ⅰ-3-4」ではタンパ運転が0.16日計上されています。
タンパ締固めの計上でよろしいのでしょうか。また、タンパ締固
めの場合、数量が異なるのではないでしょうか。

令和5年度版国土交通省土木工事標準積算基準書P.Ⅱ-1-③-14に記載
の埋戻工におけるタンパ締固めにより積算を行ってください。
数量は設計書に記載のとおりです。

【アスファルト塊処分工　第421号代価表】
アスファルト塊 機械積込（小規模土工）　名神工業㈱ 豊中市名
神口」は、「大阪府　令和5年度 建設廃棄物等受入価格」に掲
載の「アスファルト塊（掘削）」の単価が計上されていると考えて
よろしいでしょうか。

ご質問のとおりです。
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【事業損失防止費　第4号内訳書】
事業損失防止費として計上されている騒音・振動測定器につい
て、特記仕様書の【11】事業損失防止費では、「・・・それ以外の
工種は現場管理費及び一般管理費の対象としている」との記
載がございますが、共通仮設費についても対象と考えてよろし
いでしょうか。

ご質問のとおりです。

25

【マルチング　第462号代価表】
「真砂土（ふるっていない状態）」の単価について、備考欄に「R5
府資材調査単価表 P75」と記載がございますが、該当ページに
は掲載がなくP81に掲載されています。
現在、大阪府HPからはR5.10.13正誤表反映版が公表されてい
ますが、単価は3，300円/m3と考えてよろしいでしょうか。

ご質問のとおりです。
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【アスファルト混合物　第485号代価表】
「アスコン合材割増額　小型車(4t)割増し」の単価について、備
考欄に「R5府資材調査単価表 P75」と記載がございますが、該
当ページには掲載がなくP81に掲載されています。
現在、大阪府HPからはR5.10.13正誤表反映版が公表されてい
ますが、単価は3，000円/ｔと考えてよろしいでしょうか。

ご質問のとおりです。
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【歩車道境界ブロック　第475・476・478号代価表】
歩車道境界ブロック設置において、目地幅は考慮されているか
御教示下さい。
また、考慮されている場合、100m当り境界ブロック使用量を御
教示下さい。

目地幅は考慮していません。
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【土壌改良工　パーライト等敷均し　第463・466号代価表】
第463号代価表と第466号代価表の「土壌改良工　パーライト等
敷均し」について、金抜き設計書では別代価となっていますが、
1，000L当りの労務数量は同一と考えてよろしいでしょうか。 同一です。
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【現場環境改善費】
現場環境改善費（率分）補正について、経費一覧表では、「施
工地域・工事場所による補正」で選択との記載になっておりま
すが、現場環境改善費率は土木工事標準積算基準書Ⅰ-9-①
-1に記載の「左記以外　0.71」と考えてよろしいでしょうか。

ご質問のとおりです。

豊中市総務部契約検査課　TEL　06-6858-2075
　　　　　　　　　　　　　　　 　　FAX　06-6858-7225
　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail　keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp


