
平成 29 年 10 月 11 日

事業者 各位

守口市総務部総務課

大枝ポンプ場耐震補強工事（その２）の入札の中止について

平成 29 年９月 19 日付けで公告を行った上記案件について、入札を中止とさ

せていただきます。

中止の理由としては、公告上の申請締切日時と電子入札システム上の申請締

切日時に誤りがあったためです。

このため申請期間等を変更し、再度公告をし直し、入札を行う予定です。

すでに参加申請されていた事業者の方にはお手数をおかけし申し訳ありませ

んが、再度参加申請していただきますよう、よろしくお願いします。


