平成 29 年 10 月 16 日

事業者　各位

守口市総務部総務課

下水道管渠耐震化工事第１工区の入札の中止について

平成 29 年９月 19 日付けで公告を行った上記案件について、入札を中止とさせていただきます。

中止の理由としては、当該案件の設計内容に不備があることが判明したためです。

つきましては、再度公告をし直し、入札を行う予定です。

すでに参加申請されていた事業者の方にはお手数をおかけし申し訳ありませんが、本市が再度公告をしましたら、再度参加申請していただきますよう、よろしくお願いします。