

質 疑 ・ 回 答 書

令和2年4月28日

発注番号	02KB-3	件 名	津田小学校体育館外壁改修工事
No.	質 疑 事 項	回	答
1	(A-15)ケーブルは外壁改修時に仮設置などを行い養生と有りますが、図面上のLANケーブルの事でしょうか御指示下さい。又、配管配線の細線は既設在置とする事と有りますが、図面上の御指示を頂ければと思います。		この工事については、仮設置はありません。 また、配管配線の細線とは図中の破線部分になります。
2	(A-15)体育館より管理棟へ至る架空配線は改修工事中の養生を行う事と有りますが、支持点の金具等の取替とかは必要ありませんでしょうか御指示下さい。		必要ありません。
3	(A-02)アスベスト含有建材の調査後アスベストが含まれている場合、仮設、撤去等の方仕様変更になると思いますが、見積ではアスベストが含まれてない状態での見積もりで宜しいでしょうか。		よろしいです。
4	昨今コロナにより契約後工期変更等の可能性はありますでしょうか。		今後の情勢により、受発注者間の協議の上、適切に対応します。

枚方市 総務部 契約課

TEL : 072-841-1345、 FAX : 072-841-2015

E-mail 送付先 : keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp (工事)
keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp (委託)
keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp (物品)