

# 質 疑 ・ 回 答 書

令和3年 4月 16日

発注番号	03GAI-8	件 名	枚方市立小中学校 清掃等業務委託
No.	質 疑 事 項	回 答	
1	「別紙工事予定一覧」の「2021年R3工事予定」欄に記載の「屋外②/屋外⑦」や「教室棟④」等は、何の意味か不明の為、判り易く教えてください。	学校施設管理台帳上の管理番号であり、本業務委託において、特に考慮する必要はありません。	
2	「別紙工事予定一覧」で「夏休みから約3か月」及び「冬休みを中心に約3か月」と記載されていますが、この文面では正確な勤務日数が不明の為、期間内における学校ごとの業務実施日数をそれぞれ全て教えてください。（尚、もしも不明等具体的な業務日実施日数を教えていただけない場合には公平な入札に支障をきたす恐れ又は、業務実施にトラブルの元になる可能性がありますので、是非ともご教示をお願い致します。）	「別紙工事予定一覧」に記載の学校及び建物（別紙教室配置図に赤丸印を付けた箇所）において、トイレ改修工事を行う予定です。改修工事期間は3か月または4か月を見込んでいます。（トイレ改修工事は発注前であり具体的な工事日は現時点で決定していません。）改修工事期間中、当該トイレの清掃は不要となるものですが、それ以外のトイレについては、清掃を行っていただくため、業務実施日数自体に変更はありません。清掃を行っていただくトイレの箇所数が減となるものです。改めて、概要を示した「別紙工事予定一覧」を添付しますので、ご参照ください（「工事によってトイレ清掃箇所が減る日数」を各校ごとに追記しておりますが、ここから変更がある場合は受注者と協議いたします。）。	
3	仕様書 4.業務内容 イ.実施日 「※祝日の場合は別日で調整すること」と記載されていますが、令和3年9月20日及び同年9月23日の場合は、どうすればよいのでしょうか。	ご質問の9月の2回の祝日については、同月中の金曜日を代替日としてください。	
4	仕様書4.ハ.⑦記載の床の排水口や便器の詰まりの解消は、ラバーカップを用いてできる範囲内でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。	
5	受託者にて最低限、準備しなければならないものは、「仕様書4.ヘ.②長靴」でよろしいでしょうか。もし他にあれば具体的に教えてください。	作業に必要となる長靴のほか、仕様書4.ニ②に記載する名札を準備願います。また、必要であれば、同③の作業服の準備も望ましいと考えます。	
6	「清掃作業チェック表」の提出先と時期と頻度を教えてください。	毎回の作業終了時に清掃員に記入いただく「清掃作業チェック表」は、一月ごとにまとめ、月初に提出していただく請求書とあわせて教育委員会新しい学校推進室に提出してください。	
7	4.業務内容 ロ.作業時間について 作業時間は9:00~12:30、13:30~17:00の時間区分で実施しなければならないのでしょうか？ 例えば11:00~15:00に実施しても良い	学校では、12:30頃から給食や昼休みに入るため、1時間程度作業はできません。従って、例にお示しの時間帯での作業は実質困難と考えます。仕様書にお示しする標準時間を基本に作業してください。ただし、トイレの箇所数により多少時間が短縮されることもあ	

	でしょうか？	ると承知しています。
8	別紙 学校の組み合わせ（案）について 金曜日に作業に入ることは可能でしょうか？	学校の組み合わせ（案）について、契約締結後に受注者と協議いたしますが、各学校において週 2 回の作業実施が担保できれば、金曜日の実施も可能です。
9	作業人数についての制約はありますか？ 例えば 1 名で 9：00～12：30 の作業を、2 名で 9：00～11：00 とする作業は可能でしょうか？	本業務委託の仕様書は、1 名での作業を想定していますが、作業人数の制約はありません。複数の作業員によって本業務の作業内容に示す手順に従い、業務目的を完遂できるのであれば、例でお示しでの作業は可能と考えますが、契約締結後に受注者と協議のうえ決定します。

枚方市 総務部 契約課

TEL：072-841-1345、FAX：072-841-2015

E-mail 送付先：[keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp](mailto:keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp)（工事）  
[keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp](mailto:keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp)（委託）  
[keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp](mailto:keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp)（物品）

別紙工事予定一覧

番号	学校名	委託期間における 業務日数 (A)	トイレ清 掃箇所数	(A) のうち工事に よってトイレ清掃箇所 が減る日数 (B)	(B) 期間中のトイレ清掃箇 所数 (改修トイレ箇所数)	改修棟名称
1	枚方小学校	73	26	12	21 (5)	屋外⑳/屋外㉑
2	枚方第二小学校	73	18	0	18	
3	蹠跏小学校	73	12	16	6 (6)	教室棟④
4	香里小学校	73	16	0	16	
5	開成小学校	73	17	14	13 (4)	教室棟①
6	五常小学校	73	13	16	7 (6)	教室棟①/体
7	春日小学校	73	19	0	19	
8	桜丘小学校	73	21	0	21	
9	山田小学校	73	15	30	11 (4)	管理棟②
10	明倫小学校	73	10	20	4 (6)	教室棟㉒
11	殿山第一小学校	73	11	0	11	
12	殿山第二小学校	73	10	0	10	
13	樟葉小学校	73	13	24	7 (6)	教室棟⑧
14	津田小学校	73	16	0	16	
15	菅原小学校	73	19	20	13 (6)	教室棟⑧
16	氷室小学校	73	12	0	12	
17	高陵小学校	73	14	0	14	
18	山之上小学校	73	17	14	11 (6)	教室棟①
19	牧野小学校	73	18	24	12 (6)	教室棟①
20	交北小学校	73	15	30	6 (9)	教室棟①
21	香陽小学校	73	12	0	12	
22	招提小学校	73	14	0	14	
23	中宮小学校	73	18	0	18	
24	小倉小学校	73	8	0	8	
25	樟葉南小学校	73	15	0	15	
26	磯島小学校	73	12	0	12	
27	蹠跏西小学校	73	13	0	13	
28	樟葉西小学校	73	12	0	12	
29	田口山小学校	73	13	0	13	
30	西牧野小学校	73	14	30	8 (6)	教室棟②
31	川越小学校	73	11	0	11	
32	蹠跏東小学校	73	13	0	13	
33	桜丘北小学校	73	11	0	11	
34	津田南小学校	73	16	20	10 (6)	教室棟②
35	樟葉北小学校	73	14	30	8 (6)	教室棟②
36	船橋小学校	73	14	20	8 (6)	教室棟③
37	菅原東小学校	73	19	0	19	
38	中宮北小学校	73	14	0	14	
39	山田東小学校	73	14	30	8 (6)	教室棟②
40	藤阪小学校	73	14	30	8 (6)	教室棟②
41	平野小学校	73	17	0	17	
42	長尾小学校	73	14	16	8 (6)	教室棟③
43	東香里小学校	73	14	16	8 (6)	教室棟②
44	伊加賀小学校	73	16	30	10 (6)	教室棟③
45	西長尾小学校	73	14	20	8 (6)	教室棟⑧

## 別紙工事予定一覧

番号	学校名	委託期間における 業務日数 (A)	トイレ清 掃箇所数	(A) のうち工事に よってトイレ清掃箇所 が減る日数 (B)	(B) 期間中のトイレ清掃箇 所数 (改修トイレ箇所数)	改修棟名称
46	第一中学校	73	24	0	24	
47	第二中学校	73	14	16	5 (9)	教室棟⑧
48	第三中学校	73	18	0	18	
49	第四中学校	73	38	0	38	
50	津田中学校	73	24	0	24	
51	枚方中学校	73	18	0	18	
52	中宮中学校	73	14	0	14	
53	招提中学校	73	16	0	16	
54	楠葉中学校	73	16	0	16	
55	楠葉西中学校	73	19	0	19	
56	東香里中学校	73	16	0	16	
57	長尾中学校	73	20	20	12 (8)	教室棟②
58	杉中学校	73	22	20	14 (8)	教室棟③
59	山田中学校	73	22	20	14 (8)	教室棟③
60	渚西中学校	73	8	20	8 (8) ※	教室棟③
61	桜丘中学校	73	22	20	14 (8)	教室棟③
62	蹉跎中学校	73	22	16	14 (8)	教室棟③
63	招提北中学校	73	20	20	12 (8)	教室棟③
64	長尾西中学校	73	22	20	14 (8)	教室棟③

※渚西中学校は、業務委託開始時はトイレ清掃箇所が8箇所であるが、未使用のトイレ8箇所を改修するため、改修後は16箇所に増える。