

質 疑 ・ 回 答 書

令和3年6月29日

No.	質 疑 事 項	回 答
1	代価表第8号において、土材料（枚方市大峰東町）改良土は、大阪府公開R3年2月でよろしいでしょうか。その他であればご教示ください。	そのとおりです。
2	代価表第27号において、ラフテレーンクレーン（45t吊）の日数をご教示ください。	必要日数を計上しております。
3	設計書中コンクリートブロック工 右岸側、天端工B型49号代価表の基準数量は1mとなっておりますが、内訳数量からみると10mではないでしょうか。基準数量をご教示ください。	第49号代価表の天端工B型の単位当り数量に誤記がありましたので修正します。 正しくは、10m当りです。
4	仮設工 土留仮締切工 鋼矢板材購入 55.1tとありますが、共通仮設で運搬費の計上が必要ではないでしょうか。	購入費に輸送費が含まれております。
5	仮設工 水替工のポンプ運転日数の数量はいくらですか。日数をご教示ください。	必要日数を計上しております。
6	仮設工 大型土嚢工製作設置撤去の土材料は流用土でしょうか、購入土でしょうか。	第103号代価表のとおりです。

枚方市 総務部 契約課

TEL：072-841-1345、FAX：072-841-2015

E-mail送付先：keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp（工事）
keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp（委託）
keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp（物品）