

質 疑 ・ 回 答 書

令和3年8月31日

No.	質 疑 事 項	回 答
1	本積算において、テレビ共同受信設備（図面番号 E-13）の仮設枠組本足場の存置日数は何日見込んでおられるのでしょうか。ご教授お願い致します。	3カ月の施工単価で見込んでいます。
2	施工日程について。 「基本は土日祝、冬休み」とのことと、 体育館内の施工は、1/4～1/24 とのことですが、 体育館内はこの間の平日も可、 体育館外（外回り）に関しては、 土日祝という解釈でよろしいのでしょうか。	体育館内は平日を含む 1/4～1/24 内で施工して下さい。 体育館外は学校運営に支障がない程度で平日の施工も可能です。

枚方市 総務部 契約課

TEL : 072-841-1345、 FAX : 072-841-2015

E-mail 送付先 : keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp (工事)
keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp (委託)
keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp (物品)