

質疑・回答書

令和4年2月1日

発注番号	03KD-39	件名	内里高野道線整備事業に伴う污水管移設工事（その2）
No.	質 疑 事 項		回 答
1	本工事の夜間工事について、設計図書であります代価表第72号にて、既設人孔撤去の夜間補正が時間的制約を著しく受ける補正がかかっていますが、本工事における夜間工事部分は全て時間的制約を著しく受ける補正がかかっているのかを教授ください。		本工事の夜間工事については、「時間的制約を著しく受ける」の補正をして積算しております。
2	本工事の夜間工事について、本工事における夜間工事部分は全て時間的制約を著しく受ける補正がかかっているのか、もしくは代価表ごと、もしくは工種ごとにかかっているのか、どの代価表どの工種にかかっているのかを明確に教授ください。		本工事の夜間工事については、「時間的制約を著しく受ける」の補正をして積算しております。
3	本体工事における夜間工事の割増率は50%若しくは71%のどちらでしょうか。又、時間的制約は無し、有り、著しく有りのどれになるのでしょうか。 ご教示願います。		本工事の夜間工事については、「時間的制約を著しく受ける」の補正をして積算しております。

枚方市 総務部 契約課

TEL：072-841-1345、FAX：072-841-2015

E-mail送付先：keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp（工事）

keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp（委託）

keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp（物品）