質疑 • 回答書

令和6年(2024年)3月14日

発 注	 潘号	05BA-15	 件 名	ヤキュリテ	ィ対策システム賃貸借
	·ш //				
No.	仕様		経事項 終器 取扱い		回 答
1	「調達システムのデータが発注者仮想環境以外に存在する場合」とは、本件で導入する機器等のことで、よろしかったでしょうか。				お見込みのとおりです。
2	賃貸借料は、当月分を翌月末に振込とし、初回は令和7年2月末支払期日で、以降毎月末で、合計39回支払との理解でよろしいでしょうか。				お見込みのとおりです。 なお、各月ごとの請求書を当月末日以降に発行の 上発送してください。その上で、発注者に翌月 10 日(その日が閉庁日の場合は開庁日まで前倒し) までに到着した場合、翌月末払いが可能です。
3	動産総合保険は、一般的なものとで地震・津波 は対象外で、経年経過とともに保険金上限額が 逓減されるものでよろしいでしょうか。				問題ございません。
4	動産総合保険は、ソフトウエアは対象外でよろしいでしょうか。				問題ございません。
5	コロナの再拡大等で、受注者の責によらない納品遅延が発生した場合、納期について協議いただけますでしょうか。この場合、指名停止等のペナルティをうけることはないことでよろしいでしょうか。				納入期限までに納品できない理由が受注者の責めによらない場合は、別途協議するものとします。 ただし、落札後に判明した場合に限ります。この場合、指名停止、遅延損害金等の責めは負わないものとします。
6	につりプーョしまついまたい	ルス対策ソフト <i>の</i> ートが必要な場合 が必要な場合は、 アップを行って	D要件で、カー 合がありますか 発注者にて事 いただける認 『デートによる ィョンベンダー	ネルのアッ 、アップデ 前にバージ 識でよいで 影響有無に	カーネルアップデートによる影響をアプリケーションベンダーに確認し、業務影響を考慮した上で、 発注者にてバージョンアップ作業を実施します。
7	イ対 A・B ては、	書 P7 Ⅱシステ 策システム概要 ・C それぞれで移 、特定通信として いう認識で良いで	(6) 働する管理サ インターネッ	ーバについ	A・B・C のうち、インターネット接続が可能な管理サーバはAのみとなります。B・Cの管理サーバはインターネットに接続できません。

8	仕様書 P1 6 導入体制 6.1 プロジェクトマネージャ、6.2 作業統括者、 6.3 作業従事者は再委託先でもよろしいでしょ うか。	第三者に保守業務を行わせる場合は、契約締結後に、受注者より発注者に対して、申請書を提出し、 承認を得れば、第三者に再委託させることができます。なお、関係法令を遵守した上で業務を行ってください。
9	納期に関して 受注者の責によらない事象により、納期が遅れ る場合、損害賠償や指名停止なく期間変更の協 議に応じていただけますでしょうか。	No. 5のとおりです。
10	動産総合保険に関して ソフトウェアは付保対象外の認識でよろしい でしょうか。	No. 4のとおりです。
11	動産総合保険に関して 動産総合保険を付保する場合、地震・津波・噴 火などの天災は対象外で、経過期間に応じて保 険金額が逓減する一般的な動産総合保険でよ ろしいでしょうか。	問題ございません。
12	入札金額に関して 総額(税抜き)とありますが、こちらは賃貸借 期間(39 か月)の総額の認識でよろしいでし ようか。	お見込みのとおりです。
13	入札に関して 入札時に提出する書類は「参加資格状況申告 書」のみの認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。

枚方市 総務部 契約課

TEL: 072-841-1345, FAX: 072-841-2015