

# 質 疑 書

告示番号第 462 号

件名 奈良排水区ほか管路改築実施設計業務委託

|   | 質 問 事 項  | 回 答   |
|---|--|---|
| 1 | 工期が令和6年3月19日までとなっておりますが、業務の進捗次第では協議の上、工期の延長は可能でしょうか。 | 工期延期の予定はありませんが、受注者の責めによらない事由により、工期延期が必要となった場合は、工期延期の協議をいたします。 |
| 2 |  |   |
| 3 |  |   |
| 4 |  |   |
| 5 |  |   |
| 6 |  |   |