

住 所

商号又は名称

代表者職氏名

送付担当者

電 話 番 号

件 名 R2高橋(錦織)添架管敷設替え工事に伴う設計業務

	質 疑 事 項	回 答
1	歩道が途中で切れており公道上での仮設は不可能と思われませんが仮設箇所について富田林市殿でご検討はお済ですか？	仮設配管の敷設位置について、業務内において検討してください。
2	府道202号線における仮設管の布設は富田林土木事務所と協議済ですか？橋梁にかかる場合は荷重の関係で土木事務所から許可下りない場合が散見されますが本件は如何でしょうか？	富田林土木事務所との協議は、本市により業務期間内に行います。ただし、協議資料の作成については、業務内に含みます。許可の可否については、土木事務所との協議によります。
3	途中、民地にかかる可能性の高い部分がありますが民地との境界がわかる測量図面は貸与頂けますか？また民地所有者との協議資料作成及び交渉は設計書に計上ございませんので富田林市殿独自で行われるのですか？	法務局資料については、貸与します。本業務に必要な協議資料作成については、業務内に含みます。ただし、隣接土地所有者との交渉については本市により行う予定です。
4	府道交差点は地下埋設物が輻輳しており1/250程度の測量図面データが必要です。提供して頂けると考えて宜しいですか？データがなく新たな測量が必要な場合は設計変更対象となりますか？	現時点では、簡易的な現地測量及び過去の竣工図データで設計できるものと考えています。ただし、協議の上必要と認める場合においては、変更対象とします。
5		
6		