
No. 1 / 1 
質 疑 ・ 回 答 書 

 

令和４年１月１７日 

発注番号 50301607 開札日 令和４年１月２４日 

業 務 名 中部排水区（第 R3-1 工区）改築工事 

質問

番号 
質疑事項 回答 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5 号明細書の反転・形成（第 9 号代

価表）の更生延長 59.21m が 1 回施工

で積算されていますが、29.77m と

29.44m の 2 回施工ではないでしょう

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更生延長については、合計延長で積算し

ております。設計は 2 スパンで仕上工及

び仮設備設置工・撤去工を計上しており

ます。 

 


