

平成28年度月別羽曳野市公告予定工事一覧【羽曳野市発注】（8月18日公告分）

番号	工事名	施工箇所	工事種別	公告時期	工事期間	担当課
14	平成28年度今池1-20分区下水道工事(第101工区)	羽曳野市野地内	土木一式	8月	6ヶ月	下水道建設課
24	平成28年度西浦橋外3橋橋梁補修工事	羽曳野市西浦1丁目地内外	土木一式	8月	6ヶ月	道路公園課
25	平成28年度今池1-27分区下水道工事(第124工区)	羽曳野市伊賀4丁目地内	土木一式	8月	6ヶ月	下水道建設課
26	平成28年度今池1-30分区下水道工事(第128工区)	羽曳野市河原城地内	土木一式	8月	6ヶ月	下水道建設課
37	平成28年度市道大黒21号線外1線道路改良工事	羽曳野市大黒地内	土木一式	8月	3ヶ月	道路公園課
38	平成28年度今池1-24-1分区下水道工事(第106工区)	羽曳野市高鷲9丁目	土木一式	8月	6ヶ月	下水道建設課
43	平成28年度今池1-20分区下水道工事(第103工区)	羽曳野市野地内	土木一式	8月	6ヶ月	下水道建設課
44	平成28年度恵我之荘排水区下水道工事(第601工区)	羽曳野市南恵我之荘2丁目地内	土木一式	8月	6ヶ月	下水道建設課
46	平成28年度今池1-22分区下水道工事(第121工区)	羽曳野市高鷲4丁目地内	土木一式	8月	6ヶ月	下水道建設課
新	平成28年度市営向野東住宅3号棟屋上防水その他工事	羽曳野市伊賀6丁目6番	建築一式	8月	3ヶ月	建築住宅課
54	平成28年度大水川左岸道路舗装工事	羽曳野市誉田5丁目地内	舗装	8月	6ヶ月	下水道建設課

この内容は、公表の時点での予定であるため実際に発注する工事の内容と異なることがあります。また、公表後に取り止め、あるいは延期する場合や、ここに掲げていない工事を発注する場合があります。工期とは、およその月数を掲げています。

※表中の番号は4月公表の「平成28年度羽曳野市発注予定工事一覧」の番号です。

平成28年度月別羽曳野市公告予定業務一覧【羽曳野市発注】（8月18日公告分）

番号	業務名	業務場所	業務種別	公告時期	業務期間	担当課
新	平成28年度内水浸水想定区域図作成業務委託	羽曳野市内一円	土木関係 建設コンサル	8月	6ヶ月	下水道建設課

この内容は、公表の時点での予定であるため実際に発注する業務の内容と異なることがあります。また、公表後に取り止め、あるいは延期する場合や、ここに掲げていない業務を発注する場合があります。業務期間とは、およその月数を掲げています。

※表中の番号は4月公表の「平成28年度羽曳野市発注予定業務一覧」の番号です。

平成28年度月別羽曳野市水道局公告予定工事一覧【水道局発注】（8月18日公告分）

番号	工事名	施工箇所	工事種別	公告時期	工事期間	担当課
19	羽曳野市水道事業壺井浄水場高圧受変電設備保護回路他修繕工事(H28)	羽曳野市壺井154番地の1(壺井浄水場)外3箇所	電気	8月	6ヶ月	水道局工務課
8	羽曳野市水道事業古市1393配水管布設工事(古市府営住宅1期工事)	羽曳野市古市1393-1番地先	管	8月	6ヶ月	水道局工務課
25	羽曳野市水道事業鉛給水管取替工事(単価契約)	羽曳野市水道事業給水区域一円	管	8月	12ヶ月	水道局工務課
26	羽曳野市水道事業小面積道路舗装工事(単価契約)	羽曳野市水道事業給水区域一円	舗装	8月	12ヶ月	水道局工務課

この内容は、公表の時点での予定であるため実際に発注する工事の内容と異なることがあります。また、公表後に取り止め、あるいは延期する場合や、ここに掲げていない工事を発注する場合があります。工期とは、およその月数を掲げています。

※表中の番号は4月公表の「平成28年度羽曳野市水道局発注予定工事一覧」の番号です。

平成28年度月別羽曳野市水道局公告予定業務一覧【水道局発注】（8月18日公告分）

番号	業務名	業務場所	業務種別	公告時期	業務期間	担当課
新	羽曳野市水道事業高鷲1丁目配水管改良工事に伴う配管測量設計委託業務	羽曳野市高鷲1丁目7番地先	土木関係 建設コンサル	8月	7ヶ月	水道局工務課

この内容は、公表の時点での予定であるため実際に発注する業務の内容と異なることがあります。また、公表後に取り止め、あるいは延期する場合や、ここに掲げていない業務を発注する場合があります。業務期間とは、およその月数を掲げています。

※表中の番号は4月公表の「平成28年度羽曳野市水道局発注予定業務一覧」の番号です。