

## 質疑回答事項通知書

業者各位

令和2年6月18日～令和2年6月22日入札執行の予定である「令和2年度市道恵我之荘島泉線測量・土質調査委託業務」の仕様について質疑がありましたので、下記のとおり通知いたします。

## 質疑事項

No.	質疑事項	回答
1	2号内訳書 打合せ等 7号内訳書において、「成果物納入時」での打合せが計上されていませんが、不要と認識しても良いのでしょうか。又、測量業務の打合せ人工を土質調査に組み込まれている理由をお聞かせください。	成果物納入前に打合せ及び協議を完了させるため不要とします。測量業務と土質調査の打合せは同時に行うため、測量業務に打合せ人工は計上しておりません。
2	土質調査2号内訳書において、「準備関連」、「足場仮設」の費用が計上されていない理由をお聞かせください。又、12号内訳書において、「舗装取り壊し及び本復旧工 処分費含む」1式とありますが、算出根拠をお聞かせください。	当調査箇所の道路及び学校施設内は平坦な地形のため、足場仮設費等は計上しておりません。復旧範囲はホーリング及びサウンディング等で調査に必要な面積を計上しております。
3	道路予備設計 14号、15号内訳書において、打合せ等の中間打合せ回数は、1回と認識して良いのでしょうか。又、補正について(1)地形(2)車線数(3)断面については、明示されていますが歩道等他に対する補正についての有無について、お聞かせください。	中間打合せは5回とします。歩道の予備設計は行いません。車道としての予備設計とします。