

令和3年度月別羽曳野市公告予定工事一覧【羽曳野市発注】(6月17日公表分)

番号	工事名	施工箇所	工事種別	公告時期	工事期間	担当課
6	令和3年度今池1-20分区下水道工事(第101工区)	羽曳野市南恵我之荘3丁目地内	土木一式	6月	8ヶ月	下水道建設課
16	令和3年度島泉西部排水区下水道工事(第601工区)	羽曳野市高鷲1丁目地内	土木一式	6月	8ヶ月	下水道建設課
17	令和3年度今池1-30分区下水道改築工事(第20工区)	羽曳野市羽曳が丘西1丁目地内	土木一式	6月	8ヶ月	下水道建設課
18	令和3年度今池1-24-1分区下水道工事(第103工区)	羽曳野市高鷲8丁目地内	土木一式	6月	7ヶ月	下水道建設課
10	羽曳野市立第2学校給食センター屋上改修工事	羽曳野市西浦6丁目69番地	建築一式	6月	3ヶ月	学校給食センター

この内容は、公表の時点での予定であるため実際に発注する工事の内容と異なることがあります。また、公表後に取り止め、あるいは延期する場合は、ここに掲げていない工事を発注する場合があります。工期とは、およその月数を掲げています。

※表中の番号は4月公表の「令和3年度羽曳野市発注予定工事一覧」の番号です。

令和3年度月別羽曳野市公告予定業務一覧【羽曳野市発注】(6月17日公表分)

番号	業務名	業務場所	業務種別	公告時期	業務期間	担当課
23・26・31	青少年児童センター及び市内他二カ所における公共下水道接続工事実施設計業務委託	羽曳野市内	建築関係建設 コンサルタント	6月	5ヶ月	青少年児童センター 健康増進課 市民協働ふれあい 課
25	令和3年度内水浸水想定区域図更新業務委託	羽曳野市学園前4丁目他地内	土木関係建設 コンサルタント	6月	8ヶ月	下水道建設課
28	令和3年度市道羽曳が丘西65号線道路概略設計等業務委託	羽曳野市羽曳が丘西7丁目、埴生野 地内	土木関係建設 コンサルタント	6月	7ヶ月	道路公園課
30	令和3年度橋梁補修設計業務委託(その1)	羽曳野市尺度、通法寺 地内	土木関係建設 コンサルタント	6月	7ヶ月	道路公園課
新	令和3年度橋梁補修設計業務委託(その2)	羽曳野市高鷲3丁目、西浦1,2丁目地内	土木関係建設 コンサルタント	6月	7ヶ月	道路公園課

この内容は、公表の時点での予定であるため実際に発注する工事の内容と異なることがあります。また、公表後に取り止め、あるいは延期する場合は、ここに掲げていない工事を発注する場合があります。工期とは、およその月数を掲げています。

※表中の番号は4月公表の「令和3年度羽曳野市発注予定業務一覧」の番号です。

令和3年度月別羽曳野市水道局公告予定工事一覧【水道局発注】(6月17日公表分)

番号	工事名	施工箇所	工事種別	公告時期	工事期間	担当課
5	第6次水道施設整備事業壺井浄水場羽曳山配水場送水管更新工事(第3工区)	羽曳野市古市1683番地先	管工事	6月	7ヶ月	水道局総務課
8	第6次水道施設整備事業羽曳が丘3丁目配水管改良工事	羽曳野市羽曳が丘3丁目2番地先	管工事	6月	8ヶ月	水道局総務課
10	羽曳野市水道事業碓井4丁目配水管移設工事(R3・大井3-1-2・151)	羽曳野市碓井4丁目12番地先	管工事	6月	5ヶ月	水道局総務課
7	羽曳野市水道事業南恵我之荘8丁目配水管改良工事	羽曳野市南恵我之荘8丁目7番地先	管工事	6月	8ヶ月	水道局総務課
新	羽曳野市水道事業恵我之荘4丁目配水管改良工事	羽曳野市恵我之荘4丁目2番地先	管工事	6月	7ヶ月	水道局総務課

この内容は、公表の時点での予定であるため実際に発注する業務の内容と異なることがあります。また、公表後に取り止め、あるいは延期する場合は、ここに掲げていない業務を発注する場合があります。業務期間とは、およその月数を掲げています。

※表中の番号は4月公表の「令和3年度羽曳野市水道局発注予定工事一覧」の番号です。