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1 

・業務名称が「修正設計」である金抜き設計書の工種

においても「管路修正設計」と明記されてなおかつ全

行程と明記されていますが、人工歩掛の軽減はされて

いますか。それとも下水道用設計標準歩掛に準拠され

ている判断の基、積算してよろしいですか。 

 

・下水道標準歩掛に別添資料1の作業率により算出して

おります。 

２ 

・数量・図面整理内径１２００㎜・・・１式とありま

すが、歩掛の採用根拠を明示していただけませんか。

（積算に対する判断基準が不明確と思います。） 

・下水道標準歩掛に別添資料2の作業率により算出して

おります。 

３ 

・延長補正以外に設計条件補正、地盤条件補正、工区

数補正、その他の補正については、補正を掛けられて

いますか。 

設計条件：なし 

 地盤条件：なし 

 工区数 ：なし 

 その他 ：なし 

４ 
・中間打合せについて、主任技師は計上してますでし

ょうか。 
・中間打合せ時は、主任技師を計上しておりません。 
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5 

・修正設計について、詳細設計の50%減で計上す

れば宜しいでしょうか。 

違う場合は、ご教示願います。 

・下水道標準歩掛に別添資料1の作業率により算出して

おります。 

6 
・開削工法の総延長は、修正と詳細の合計で宜しいで

しょうか。または別々でしょうか。 

・歩掛上は修正と詳細で別々に計上。開削工法の総延長

としては合計してもよいと考えます。 

7 

・「開削工法」「推進工法」における以下の補正率につ

いてご教示願います。 

① 設計条件、②地盤条件、③工区数、④その他 

・質問3と同じ 

8 
・「数量・図面整理」の積算基準について、ご教示願い

ます。 
・質問2と同じ 

9 
・中間打合せについて、主任技師は計上してますでし

ょうか。 
・質問4と同じ 

10 

・当業務の積算基準及び労務単価は、令和 6年度分で

計上してますでしょうか。 

違う場合は、ご教示願います。 

・令和5年度で計上しております。 
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11 
・開削工法・推進工法の修正設計おいて各々どの

歩掛を使用しているのか。 

・開削工法：開削工法（内径1200㎜未満）基準歩掛 

 推進工法：推進工法（刃口・小口径）基準歩掛 

を基にしております。 

12 
・数量・図面において、どの歩掛を使用している

のか。 

・推進工法（刃口・小口径）基準歩掛の設計図作成、数

量計算、照査を基にしております。 

  

 

 

 

   

   

   

 


